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Invitasjon til parallelloppdrag 
 
 
Bjerkreim kommune vil med dette parallelloppdraget invitere to arkitektgrupper til å være 
med å utvikle kommunesenteret på Vikeså.  
 
Oppdraget har søkelys på å transformere dagens handels- og næringsområde på Nesjane til et 
flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som er attraktivt for både 
beboere og besøkende. Deltakere skal definere muligheter for bærekraftig tettstedsutvikling i 
lys av ny E39 gjennom regionen, og vise løsninger for håndtering av overvann og flomsikring i 
et langsiktig perspektiv. 
 
Vi legger opp til en stedsutviklingsprosess der gode arkitekter, landskapsarkitekter, 
spesialister på stedsutvikling med tanke på overvannsstrategier, lokalt nærings- og 
organisasjonsliv og innbyggere vil jobbe i et samspill for å skape fremtidsbilder og strategi for 
utvikling som er godt forankret i stedets kvaliteter og folkene som bor der. 
 
 

Velkommen til Bjerkreim 
 
Endelig er vi i gang med sentrumsplanen for Nesjane og Vikeså i Bjerkreim kommune. Vi ser 
positivt på mulighetene og framtida for sentrum på Vikeså. Som ordfører håper jeg prosessen 
blir inkluderende, spennende og ikke minst nyskapende. Det er viktig for oss i Bjerkreim at et 
nytt sentrum har et stort preg av grønn og blå struktur. Sentrum må utvikles på en slik måte at 
vi skaper møteplasser der mennesker ønsker å være. I denne fasen håper jeg på gode, 
engasjerte innspill til en av de viktigste sakene i Bjerkreim kommune på lang tid. Et 
bærekraftig løft av sentrum der handel, service og bo-muligheter er sentralt, er viktig for meg. 
Der myke trafikanters logistikk også henger sammen med skoler, barnehage og fritidstilbud. 
 
Vikeså har et stort potensial som energihub/kollektivhub for EV biler og framtidige EV 
transportmidler. Et knutepunkt der lokaltrafikk krysser 
regiontrafikken på E39 må vi bruke til vår fordel. 
 
Bjerkreim har en alle tiders mulighet til å ta over 
stafettpinnen fra våre gode naboer i nord som 
utviklingsområde for butikker, boliger og kontorlandskap. 
Med kortere reisetid til arbeidsmarkedet tror vi alle på 
mulighetene i sentrum på Nesjane.  
 
For alle som ønsker å delta i innspillsrundene vil jeg på 
forhånd takke for arbeidet. Sammen får vi utvikling og rom 
for mer i Bjerkreim. Lykke til med arbeidet.  
Vi gleder oss til resultatet.  
 
Med vennlig hilsen  
Ordfører Kjetil Slettebø 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Hensikt med parallelloppdraget  
 
Hensikten med parallelloppdraget er å utarbeide en mulighetsstudie som belyser 
utviklingspotensial, ulike grep for bebyggelse, flomsikring, strategier for mobilitet, blågrønn 
struktur og bærekraftig sentrumsutvikling i Vikeså sentrum. 
 
Bysentrumet på flaten i Nesjane ligger i flomutsatt område, og den nye bærekraftige 
utviklingen som skal skje i Bjerkheim må tuftes på en bærekraftig strategi hvor fremtidig 
flomsikring er utgangspunktet. Innspill og resultat fra mulighetsstudien skal tas med i arbeidet 
med utforming av reguleringsplan for Vikeså sentrum. 
 

1.2. Parallelloppdrag som metode 
 
Parallelloppdrag er et lønnet utredningsoppdrag til 2 konsulentgrupper som arbeider parallelt 
med ulike tilnærminger til samme problemstilling. Det kåres ingen vinner, og kommunen kan 
bruke materialet fra de ulike konsulentene slik den måtte ønske i arbeidet med å utvikle 
Vikeså.  
 
Vi har valgt parallelloppdrag som metode for å skape en åpen prosess med bred faglig 
diskusjon og at ulike interessenter, kommunen og konsulentene skal kunne kommunisere tett 
underveis.  
 
Gjennom innspill til gjennomføringen vil lokalsamfunnet og viktige aktører få eierskap til 
resultatet og sluttrapporten.  Metoden legger opp til en samskapingsprosess, der: 

o arkitektgruppene utveksler kunnskap og deler erfaring underveis 
o prosessen mot ferdig forslag kan påvirkes 
o kompetanseheving gjennom dialog skal prioriteres 
o kommunen skal få best mulig grunnlag for å utarbeide ny sentrumsplan 

 
Det settes sammen en vurderingsgruppe med deltagere fra Bjerkreim Kommune, Rogaland 
Fylkeskommune, aktører fra lokalt næringsliv, organisasjoner og eventuelle interessenter. 
Bylivsenteret i Norske Arkitekters Landsforbund bistår i prosessen og leder gruppen.  
 
I løpet av prosessen vil det også være en stor grad av medvirkning fra befolkning og andre 
interessenter. Det skal utarbeides en endelig rapport fra parallelloppdraget på grunnlag av 
teamenes forslag og andre innspill, i form av utgivelsen Norske arkitektkonkurranser (NAK).  
 
Les om prosessen i kapittel 4 Beskrivelse av oppdraget.  
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2. OM VIKESÅ 
 

2.1 Fakta 
 
Vikeså er et tettsted og administrasjonssenter i 
Bjerkreim kommune. Bjerkreim kommune har 2787 
innbyggere og ligger i regionen Dalane, ca. 50 km sør 
for Stavanger. Vikeså har ca. 1000 innbyggere, og 
bærer hovedtyngden av funksjoner innen kultur, 
tjenesteutvikling og næring.  
 
Kommunens bosetning er konsentrert i og rundt 
tettstedene Vikeså og Bjerkreim.  
 
Handels- og tjenestetilbudet er hovedsakelig etablert 
på Vikeså, på flaten mellom E39 og Svelavatnet, kalt 
Nesjane.  
 
 
 

2.2 Lokalisering 
 
Vikeså ligger ved E39, og ligger omtrent 20 minutter 
kjøreavstand fra Ålgård, 20 min til Egersund, 30 minutter fra Sandnes, og 45 minutter fra 
Stavanger. 

2.3 Regional rolle  
 
Bjerkreim er en stor vindkraft- og jordbrukskommune 
med lokal matproduksjon.  Kommunen har et variert 
næringsliv og flere ulike bedrifter innen bygg og 
anlegg, og diverse produksjonsbedrifter.  
 
Bjerkreim har en rik og variert natur, med tilgang til 
vinter- og sommeraktiviteter i fjell, daler, innsjø og 
kulturlandskap. Bjerkreimselva er en av landets beste 
lakseelver med totalt 54 km med fiskbar strekning. 
 
Med relativ kort avstand til andre tettsteder og byer i 
Sør-Rogaland arbeider en stor andel av innbyggerne i 
omkringliggende kommuner.  
 
Dette har også gjort Bjerkreim til en populær 
hyttekommune, der de største hytteområdene ligger på 
Stavtjørn og Tjørn.  
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2.4 Bebyggelsesstruktur og funksjoner   
 
Utviklingen av tettstedet Vikeså har skjedd langs hovedveien, i flaten av dalen. Veinettet er 
relativt uendret fra opprinnelsen, men byggeområdene har utvidet seg og antall funksjoner har 
vokst. Dagens boligbebyggelse er lokalisert tett på grunnskole- og idrettsfunksjoner, og består 
hovedsakelig av eneboliger og rekkehus.  I sør ligger næringsområdet Nesjane. 

 
Hvit stiplet linje angir interesseområdet for parallelloppdraget. Nesjane er fokusområdet for prosjektutvikling. 

Kilde: Rogaland Fylkeskommune  
Nesjane 
Nesjane er i Kommuneplanen avsatt til sentrumsutvikling og utgjør kjerneområdet for 
framtidig sentrum/tettstedsutvikling.  Området avgrenses av dagens E39 i sør og vest, bolig- og 
landbruksområderområder i nord og Svelavatnet i øst. 
 

  
Bjerkreim Meieri på Nesjane, 1952  Dagens sentrums- og næringsområde (Nesjane) 
 
Bjerkreim Meieri er en av de eldste bygningene på Nesjane. Området er et elvedelta som ble 
utfylt på 1970-tallet, og mange av næringsbyggene her er fra denne tiden. Bygningsvolumene 
er i hovedsak store og monofunksjonelle næringsbygg.  I dag finnes det blant annet matbutikk, 
apotek, blomster- og interiørbutikk, COOP elektro, COOP byggmix, Bondekompaniet (tidligere 
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Felleskjøpet), kommunehus, kulturskole, helsestasjon, kontorlokaler for Simens Gamesa, 
Vikeså Trevarefabrikk AS, trelasthandel, misjonshus, to bensinstasjoner og tre 
hurtigladestasjoner.  Nordover fra Nesjane løper Vikesågata, som er den gamle sentrumsgata. 
Her finnes det kafe, frisør- og hudpleie og omsorgssenter. 
 
Kommunen er en stor tomteeier på Nesjane og det er ønskelig å bruke kommunens eiendom 
nærmest E39 til å igangsette sentrumsutvikling og tiltrekke seg næringsaktører. Hvordan 
denne tomten skal utnyttes i en trinnvis og helhetlig utvikling er et sentralt spørsmål. 
 
Uterommene i Nesjane domineres av store, utflytende asfaltflater for kjøring og parkering, med 
store avstander mellom husene og kjøretrafikk tett på bebyggelsen.  

   
Ortofoto med interesseområde   Nesjane med kommunale eiendommer i blått 
 
Nesjane er fokusområdet for ny prosjektutvikling. Interesseområdet vist på kart ovenfor 
omfatter tilliggende områder med eksisterende bebyggelse, som ikke er del av 
sentrumsutviklingen på Nesjane. Oppgaven skal belyse hvordan fremtidig gate- og 
byromstruktur på Nesjane kan se ut, og hvordan eventuelle nye forbindelser knytte 
omkringliggende funksjoner i tettstedet Vikeså bedre sammen med sentrum.  
 
I nord-øst ligger I nord ligger eksisterende samfunnshus, idrettsområde, skole og 
boligområdene Risbakken, Hunnadalen og Vikesdalslia. I øst ligger boligområdet Svelafeltet.  
 
Kulturminner  
Det er ingen kjente kulturminner innenfor det avgrensede området for parallelloppdraget.  
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2.5. Infrastruktur og mobilitet  
 
E39 
Hovedvegsystemet er E39 med tilhørende sideveier inn til de ulike dalførene i kommunen.  
 
Ny E39 er under planlegging og den første delen fra Ålgård i Gjesdal kommune til Bue i 
Bjerkreim skal ut på høring i disse dager. Andre etappe går gjennom hele kommunen, med ny 
avkjørsel planlagt ved Vikeså.  
 

 
Skisse av Andre etappe forE39 og avkjørsel til Vikeså (Illustrasjon: Statens Vegvesen) 
 
Mobilitet 
Reisevaneundersøkelser utført i 2017 viste at Bjerkreim kommune er en pendlerkommune, 
der mange reiser ut av kommunen for å jobbe. Undersøkelsen viser også at kommunen har 
klart mest bruk av bil, og lavest på andre transportformer som gåing, sykling, passasjer og 
kollektiv, sammenlignet med de andre kommunene i Dalene.  Det mangler sammenhengende 
gang- og sykkelveinett mellom Nesjane og øvre del av Vikeså, der majoriteten av innbyggerne i 
i Vikeså bor. 
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2.6 Landskap og blågrønn struktur  
 
På Vikeså gir det store landskapsrommet, med dalen og innsjøen, klare føringer for 
bebyggelsen i området, som ligger på dalbunnen ved Svelavatnet. Jordvernhensyn legger 
ytterligere premisser for tettstedsutviklingen. Med unntak av FN-parken og Kulturparken 
langs Svelavatnet, karakteriseres landskapet på Nesjane i dag hovedsakelig av utflytende grå 
asfaltflater, som følge av store arealer avsatt til kjøretrafikk og parkering.  
 
Langs Svelavatnet er det etablert et parkområde (kulturparken) med tursti, aktivitetsløype, 
lekeområde, grillplass, benker og sandvolleyballbane. Dette området strekker seg mot FN-
parken helt sør i planområdet.  Det er ønskelig å legge til rette for en bedre kobling mellom 
dette grøntområdet og øvrige deler av sentrum. Ellers mangler området gode 
gangforbindelser, torg og møteplasser. 
 

 
Kulturparken og turveiforbindelsen langs innsjøen Svelavatnet er et velfungerende friområde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentrumsflaten på Vikeså 
mangler opparbeidede 
møtesteder. 
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Flom 
Sentrumsområdet er flomutsatt. Under ekstremværet Synne i 2015 var hele sentrumsområdet 
under vann, noe som medførte betydelige skader på bygningsmassen. Framtidig utvikling må 
ta utgangspunkt i forebyggende tiltak, som flomsikker høyde for nybygg på kote +79,5 moh. 
Mulighetsstudien inviterer til løsninger til utbyggingsstrategi og utforming av landskap.  
Les mer i kapittel «2.9 Viktige premisser for utvikling».  

 

 
Flommen «Synne» i 2015.  
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2.7.  Talldata 
 

 
Kilde: Rogaland Fylkeskommune og SSB 

 
• Bjerkreim kommune: https://www.bjerkreim.kommune.no/om-

kommunen/informasjon-om-kommunen/fakta-om-kommunen/ 
• SSB- kommuneareal: http://www.ssb.no/kommuneareal/bjerkreim  
• SSB - kommunefakta: www.ssb.no/kommunefakta/bjerkreim 

 
 
 
 
  

https://www.bjerkreim.kommune.no/om-kommunen/informasjon-om-kommunen/fakta-om-kommunen/
https://www.bjerkreim.kommune.no/om-kommunen/informasjon-om-kommunen/fakta-om-kommunen/
http://www.ssb.no/kommuneareal/bjerkreim
http://www.ssb.no/kommunefakta/bjerkreim
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2.8 Planforutsetninger  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14.  mai 2019: 
Kommuner og fylkeskommuner skal følge opp regjeringens forventninger i arbeidet med 
planstrategier og øvrige planer. Regjeringen peker på fire samfunnsutfordringer:  

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• å skape et trygt samfunn for alle  

Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftsmål er det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer, og at de 17 bærekraftsmålene skal ligge til grunn for samfunns- og 
arealplanlegging. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal vektlegges likt. 
 
Rogaland Fylkeskommune 
I Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030, vedtatt 11.06.19, er 
Vikeså definert som kommunesenter.  
Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt «Attraktive tettsteder i distriktene» har til hensikt å 
stimulere til utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettstedssentre. 
 
Kommuneplan 
Kommunestyret vedtok kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026 den 23.09.2015. Bjerkreim 
har også en trafikksikkerhetsplan 2020-2024 og kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2019-
2023. For fremtiden er det satt av store areal til sentrumsutvikling, tjenesteyting og 
boligbebyggelse. Parallelloppdragets løsningsforslag er tenkt å danne grunnlag for regulering 
av sentrum (Nesjane) og framtidig rullering av kommuneplanen. 
 

 
Kommuneplan for Vikeså angir eksiterende boligområder i gult og regulert sentrumsområde i syd. Skravur 
H320 angir flomutsatte områder. Kilde: Bjerkreim kommune 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.rogfk.no%2F_f%2Fp1%2Fi92a1fd95-a0c7-473d-a183-1bf25e3e7c57%2Frp-dalane-2019-plandokument.pdf&clen=12691982
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Vindkraft og sau er viktig næringsgrunnlag i Bjerkreim kommune. 
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2.9 Viktige premisser for utvikling 
 

  
 

   
 

Identitet og rolle 
Vikesås identitet og rolle er tett knyttet til spektakulær natur, jordbruk, matkultur, og en 
fjellheim som rommer både et aktivt friluftsliv, vindkraftproduksjon og hytteliv. Samtidig er 
Vikeså et regionalt kommunesenter som trekker veksel på andre byer og tettsteder i regionen.  
Det er ønskelig at mulighetsstudiet belyser hvilke lokale og regionale tilbud som med fordel 
bør styrkes og videreutvikles, og hvilke som kan tilføres.  
 
Demografi 
Bjerkreim er i dag en populær pendlerkommune, der mange av boligene har god plass, tilgang 
til natur, utsikt og stabile oppvekst- og levevilkår.  Etter en periode med befolkningsnedgang er 
det det nå en positiv trend/utvikling i boligbyggingen lokalt.  
Gjennom parallelloppdraget må deltakerne danne seg et bilde av hvordan ulike alders- og 
befolkningsgrupper ønsker å bo i Vikeså, og vise hvordan ny utvikling på Nesjane kan bidra til 
en positiv og sunn befolkningsutvikling for både Nesjane og Vikeså som helhet. 
 
Helhetlig områdetransformasjon  
Områdene som er avsatt til sentrumsutvikling har potensial til langsiktig og helhetlig 
områdetransformasjon, forutsatt et helhetlig grep som spiller på lag med områdets 
eiendomsstruktur. Mulighetsstudiet skal frembringe konkrete løsningsforslag og 
utviklingsstrategier for utvikling av flerfunksjonell/kombinert bygningsmasse i samspill med 
inviterende torg og møteplasser, gaterom og landskap. Kommunen disponerer en betydelig 
andel av arealene på Nesjane. Det er ønskelig å belyse hvordan lokalisering av offentlige 
funksjoner og tilbud kan bidra til utviklingen av et levende tettsted. Strategi for håndtering av 
flomproblematikken vil være en vesentlig premissgiver for hvordan området vil utformes. Se 
utdyping om dette lenger ned.  
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Infrastruktur 
Dagens infrastruktur på Nesjane er bilbasert, og mangler trygge gang- og sykkelforbindelser til 
omkringliggende boligområder. Ny E39 og avkjørsel vil gi nye muligheter for utvikling av 
Vikeså sentrum og gi moment til oppgradering av lokal infrastruktur. Det er ønskelig at 
mulighetsstudiet konkretiserer relevante muligheter innenfor grønn mobilitet, og viser hvilke 
grep som kan gjøres for å oppgradere gate- og byromsstrukturen på Nesjane. 
Grønn mobilitet vil være et sentralt premiss for oppgaven. 

   
Dagens infrastruktur i og omkring Nesjane har begrenset tilrettelegging for myke trafikanter. 

 
Reiseliv og turisme 
Relevante spørsmål ift. reiseliv og turisme er blant annet: 
o Hvilke lokale ressurser og opplevelser kan rendyrkes/selges/profileres? 
o Hvordan sette Vikeså på kartet regionalt, nasjonalt og internasjonalt? 
o Hvordan kan tjenester og opplevelser i Vikeså supplere hyttelivet? Hvor og hva handler de? 
o Hvilke overnattingsmuligheter kan bidra til økt næringsgrunnlag og attraksjon på Vikeså? 
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Flom 
 
Som beskrevet på i kapittel 2.6., er området flomutsatt. Under ekstremværet Synne i 2015 var 
hele sentrumsområdet under vann, noe som medførte betydelige skader på bygningsmassen. 
 

 
Flommen «Synne» i 2015 har medført økt behov for flomsikring i Vikeså. (NVE/Bjerkreim kommune) 

 
Etter oppdrag fra kommunen har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert 3 ulike 
alternativer for å øke sikkerhet mot flom på Nesjane: 
 

1. Fordrøyning i vassdragene ovenfor 
2. Øke kapasiteten i elveløpet nedenfor Svelavatnet 
3. Etablere flomvoll rundt sentrumsområdet med inntil 2,8 m. høyde 

 
NVE anbefaler alternativ 3, ny flomvoll, som langsiktig flomsikringstiltak.  
Ifølge NVE tilfredsstiller ikke alternativ 3 kravene i TEK17, og kommunen ønsker å bruke 
mulighetsstudiet til å vurdere alternative løsninger for flomsikring og håndtering av overvann. 
 
Kommunen har inntil videre valgt å stille krav til flomsikker høyde for nybygg på kote + 79,5 
moh. COOP-bygget er det eneste bygget i dag som tilfredsstiller krav til flomsikker høyde (kote 
+ 79,5 moh) på Nesjane, og er fundamentert med pæler til fast grunn.  
 
Kommunen ønsker en helhetlig flomsikringsstrategi for hele Nesjane, der bebyggelse og 
landskap sees i sammenheng. Kommunen er åpen for å at hele sentrumsflaten, inklusiv 
internveger og viktige uterom, gjennom en trinnvis og langsiktig utvikling kan løftes til 
flomsikker byggehøyde (minimum + 79,5 moh), med tilpassing av terreng ned til dagens nivå 
langs Svelavatnet. Hensynet til gode uteromsforløp og landskap er viktig. 
 
Det er viktig at nøkkelpersoner som tilbys har kompetanse på gode og realistiske strategier for 
flomsikringstiltak og konkrete løsninger for håndtering av flom/overvann for hele området. 
Det må redegjøres for utviklingsetapper og gjøres betraktninger omkring økonomi. 
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3.  OM OPPGAVEN 
 

«Nye Vikeså sentrum skal være et attraktivt, 
fremtidsrettet og bærekraftig senter for sine 

innbyggere, for hyttefolket, for de som tar en stopp 
på veien, for dagsbesøkende og for helårsturisten» 

 
 

3.1. Bærekraftig stedsutvikling 
Bærekraftig stedsutvikling forutsetter en helhetlig tilnærming til Vikeså og dets potensial.  
Mulighetsstudiet skal beskrive hvordan sosial, økonomisk, økologisk/miljømessig bærekraft er 
ivaretatt i løsningsforslaget. 
 
Sentrale spørsmål som ønskes belyst ift. helhetlig stedsutvikling er blant annet: 

o Hvordan kan ny utvikling bidra til å gjøre Vikeså til attraktivt tettsted for innbyggere, 
næringsliv og tilreisende?  

o Hvilke strategiske grep kan gjøres for å knytte ulike deler av Vikeså tettere sammen? 
o Hvordan kan konkrete løsninger for en sentrumsutvikling i Vikeså se ut? 

 

3.2. Sentrumsutvikling  
 
Mulighetsstudien skal gi forslag til grep for den fremtidige utviklingen av et levedyktig tettsted, 
basert på eksisterende kvaliteter og tilføring av nye.  
 
Det skal legges til rette for videre utvikling av handel- og 
tjenestetilbud, ny boligbebyggelse, møteplass/torg og 
områder for lek og rekreasjon. Området langs Svelavatnet er 
langt på vei tilrettelagt for de yngste innbyggerne så det vil 
være viktig å skape en arena der ungdom kan samles og ha 
mulighet for å oppholde seg under tak.  
 
Kulturskolen er lokalisert i kommunehuset og ved 
forestillinger og elevkonserter rigges det til scene på 
parkeringsplassen. Mulighet for en permanent 
scene/amfi/trapper kan vurderes i studien. 
 
Det er et ønske om økt satsing på reiseliv og turisme. 
Kommunen har mye å tilby av aktiviteter, men med unntak 
av campingplasser og enkelte utleiehytter finnes det ikke 
overnattingsmuligheter i kommunen.  
 
Eksisterende omsorgssenter i Vikesågata 16 skal flyttes, så 
en vurdering av ny bruk i disse lokalene er en aktuell 
problemstilling.  
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Mulighetsstudien skal vise eventuell bruk av eksisterende bygningsmasse samt fortetting med 
ny bebyggelse på Nesjane. Visualiseringer for hva og hvor mye som skal bygges hvor med en 
anbefaling av både volum og rekkefølge er ønskelig. Robusthet, fleksibilitet og gjennomføring 
over tid er viktige stikkord i denne sammenheng. Lokalisering av aktive førsteetasjer og 
premisser for byliv gjennom sesongene er også interessant å belyse. 
 
Utbygging av nærings- og boligareal forutsettes å skje i privat regi, det vil derfor være viktig at 
arealene innehar kvaliteter som skaper interesse i markedet.   
 
Sentrum skal være et oversiktlig, trivelig og trygt sted å oppholde seg. Stikkord i denne 
sammenheng kan derfor være orientering, trafikksikkerhet, tilgjengelighet, mikroklima og 
aldersvennlig stedsutvikling. 

 

3.3. Mobilitet 
 
Vikeså sentrum er preget av store åpne og harde flater avsatt til parkering. For å redusere 
arealbruken til parkering og gjøre avstanden mellom Nesjane og omkringliggende 
boligområder kortere, bør utvikling og lokalisering av gangvegnett inngå i mulighetsstudiet for 
å øke andelen personreiser i nærområdet som gjennomføres til fots eller på sykkel. 
 
Mobilitetsknutepunkt skal integreres i sentrumsstrukturen og skal sikre gode overganger 
mellom reisemidler. Et bedre kollektivtilbud vil være et viktig tiltak for å redusere andelen 
reiser utført i bil, og øke kollektivbruken. Utforming og plassering må åpne for at en ønsker å 
oppholde seg der over tid mens en venter.  
 

     
Ideskisse for mobilitets-hub og Kolombus’ prinsipper for grønn mobilitet (Ill: Kolombus) 

 
Kolombus er en fremoverlent regional mobilitetsleverandør. Utover ordinær drift av regional 
busstrafikk er de opptatt av betydningen av grønn (mikro)mobilitet, og ønsker å se på 
muligheter for lokal mobilitetshub som kobler regionale og lokale transportsystem 
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3.4. Blå-grønn struktur og landskap 
 
Nesjane er omgitt av fjell og jordbruksområder, men har en orientering mot E39 og ikke 
landskapet langs Svelavatnet. Det er ønskelig å skape bedre og mer attraktive koblinger 
mellom sentrum, Svelavatnet og de omkringliggende boligområdene. Det skal legges til rette 
for en videre utvikling av grøntområdene til å bli mer attraktive og åpne for flerbruk ved å 
tilrettelegge for møteplasser og aktivitet for innbyggerne i sentrum.    
 
Faglige vurderinger i forhold til ny landskapsutforming, flomsikring, håndtering av overvann 
og biologisk mangfold er relevant i denne sammenhengen. 
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4. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET  

4.1. Teamsammensetning og kompetanse  
Tilbyder skal dokumentere og begrunne sammensetning av team og kompetanse i forhold til 
oppgavens innhold og tilbyders oppgaveforståelse. 
 
Tilbyders forståelse av oppgaven, dens karakter og detaljnivå samt beskrivelse av hvordan 
oppgaven tenkes løst vektlegges i evalueringen av tilbud.  
 

4.2. Forberedende undersøkelser og relevant informasjon 
• Planinfo i Bjerkreim kommune:  

www.bjerkreim.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planinfo/ 
• Statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest – Ålgård 

https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/europaveg/e39lyngdalsandnes/ 
• Forprosjekt Flomsikring Vikeså, datert 25.05.2020 (NVE) 
• Stedsanalyse for Vikeså sentrum (1994) 
• Trafikkanalyse  
• Web-atlas i Bjerkreim kommune 

https://tema.webatlas.no/Bjerkreim/Planinnsyn 
 

4.3. Gjennomføringsstrategi  
Løsninger og fysiske tiltak må ha en investeringsramme som kan forsvares og en drift som 
kommunen kan håndtere gjennom en trinnvis og langsiktig utviklingsstrategi. 
 
Tegninger skal vise gjennomføringsstrategi med forslag til etappevis utvikling og vekt på 
kommunens rolle og samspill mellom ulike aktører. 
 

4.4. Arbeidsprosess og frister  
 
Arbeidsperiode 
Arbeidsperioden for parallelloppdraget fra 24. november 2021 til 17. februar 2022. 
Innlevering av endelig materiale: 14.02.22. 
 
Det kan bli justeringer på møtetidspunkter.  
 
Oppstartsseminar og befaring  
Dato: 24.-25.11.21  
På dagtid vil det være et lukket møte og befaring av stedet. På kvelden blir det et åpent møte hvor 
vurderingskomiteen, interessegrupper, utviklere og grunneiere vil bli spesielt invitert. 
 
Arbeidsfase 1: 25.11- 12.12.22 
I første arbeidsfase skal det enkelte team gjøre relevante analyser og drøfte hva som er spesielle 
utfordringer. Arbeidet med de sentrale problemstillingene og fordypningstemaene igangsettes.  
 
Midtveisverksted 
Dato: 12.01.22 - 13.01.22 (ca. lunsj til lunsj) 

https://www.bjerkreim.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planinfo/
http://www.bjerkreim.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planinfo/
https://www.vegvesen.no/nn/vegprosjekt/europaveg/e39lyngdalsandnes/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.bjerkreim.kommune.no%2F_f%2Fp1%2Fi890878e8-f276-4dd5-bbf5-b88526936404%2Ftrafikksikkerhetsplan-2020-2024.pdf&clen=1814730
https://tema.webatlas.no/Bjerkreim/Planinnsyn
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På midtveisverkstedet presenterer teamene resultatet av den innledende arbeidsfasen for 
vurderingskomiteen, kommunens fagfolk, politikere, grunneiere og interessegrupper. Åpen faglig 
drøfting og medvirkningsinnspill skal lede forslagene inn mot konkretisering og uttegning av 
endelige grep. Etter midtveismøtet vil konsulentgruppene få en skriftlig tilbakemelding fra 
vurderingskomiteen om hva man ønsker at de skal prioritere i det videre arbeidet. 
 
Arbeidsfase 2: 13.12.21-14.02.22 (ca. lunsj til lunsj) 
Utarbeiding av aktuelle alternativer. Teamene arbeider med konkretisering på̊ basis av de 
identifiserte problemstillingene og gjennomførte analyser. Erfaring og innspill fra 
midtveisseminaret tas med i arbeidsfase 2. Det kan bli justeringer på møtetidspunkter. 
 
Sluttseminar  
Dato: 16.02.22 - 17.02.22 (ca. lunsj til lunsj) 
Overlevering av forslagene. På̊ sluttseminaret presenteres konsulentgruppenes forslag.  
På kvelden vil det et åpent møte hvor innbyggerne inviteres til å delta. 
 
Utstilling  
Innleverte forslag vil stilles ut i uke 7-9 i 2022.  
 
Evaluering og tilbakemelding: 
Det er nedsatt en tverrfaglig vurderingskomité som vil følge hele prosessen, delta på̊ seminarene 
og gi skriftlig tilbakemelding til konsulentgruppene. 
 
Overlevering av sluttrapport 
Vurderingskomiteen skal utarbeide en sluttrapport med 10 konkrete anbefalinger fro videre 
utvikling av Vikeså. Rapporten overleveres til politikerne av leder for vurderingskomiteen. 
Vurderingskomiteens rapport forventes å være ferdig 04.03.2022 og vil deretter overleveres til 
politikerne av leder for vurderingskomiteen. 
 
 

4.5. Krav til innlevert materiale  

Ved oppstart av arbeidet vil Bjerkreim kommune sende ut stedsanalyse, digitalt kartmateriale, 
rådata for digitalt kartgrunnlag for 3D-modell. 

Til oppstartsmøtet 
En kort presentasjon av konsulentgruppene og deres oppgaveforståelse. 
 
Til midtveismøtet 
Arkitektgruppene skal holde en presentasjon der de legger frem analyser av situasjonene og 
muligheter fremover og belyser hvilke prinsipper de ønsker å legge til grunn for deres endelige 
forslag. Presentasjonene leveres også i elektronisk form. 
 
Til sluttseminar / utstilling 
Samlet materiale merkes «Parallelloppdrag for Vikeså» og leveres til Bjerkreim kommunehus, 
Nesjane 1, 4389 Vikeså, innen klokken 12:00 den 14.02.22.   
 
I tillegg sendes digital kopi til postmottak@bjerkreim.kommune.no  

mailto:postmottak@bjerkreim.kommune.no
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Hver arkitektgruppe skal levere inn:  

• 6 plansjer i stående A1 format egnet for utstilling med gode illustrasjoner av så vel 
analyser som løsning, digitalt høyoppløselig PDF. Oversiktstegninger skal vise fremtidig 
bystruktur og sammenheng med tilliggende områder. Etappevis utvikling og viktige 
byrom skal vises med egne illustrasjoner. 

• Fullstendig oppgavebeskrivelse og nedfotograferte plansjer i liggende A3 format, 
digitalt høyoppløselig PDF.  

• Jpeg/png-format av alle illustrasjoner og PowerPoint-presentasjon, digitalt 
høyoppløselig PDF.  

• PowerPoint-presentasjon, digitalt høyoppløselig PDF.  
 
Det skal brukes lite tekst på plansjene.  
 
Heftene skal, i tillegg til informasjonen på plansjene, inneholde utfyllende informasjon i form 
av korte og lettleste tekster etc.  
 
Arkitektgruppene skal holde en presentasjon som fremhever de viktigste grepene i 
besvarelsen, for kommunen på dagtid og på folkemøte på kvelden. 
 

4.6. Vurderingskomiteen sammensetning og rolle 
Forslagene fra arkitektgruppene og andre innspill som har kommet inn underveis skal 
bearbeides av en vurderingskomité med faglig tyngde og god lokalkjennskap. Komiteen ledes 
av Bylivssenteret/NAL, og skal utarbeide en faglig rapport med anbefalinger til kommunen. 
 
Vurderingskomiteen blir sammensatt av et utvalg medlemmer (i tilfeldig rekkefølge): 

• Ordfører  
• Opposisjonsrepresentant  
• Leder Levekårsutvalget 
• Leder LMT-utvalget 
• Rådmann, kommunalsjef og prosjektkoordinator 
• Næringsforeningen (1 repr) 
• Rogaland fylkeskommune, regionalplan (1 repr) 
• Kolombus (1 repr) 
• Ungdomsrådet (1 repr) 
• Bylivssenteret/NAL (leder av komiteen) 

 
Det kan etter en vurdering være aktuelt å supplere komiteens sammensetning. 

 

4.7. Tilbakemelding til arkitektgruppene 
Alle gruppene får tilgang til hverandres forslag, og de får vurderingskomiteens 
tilbakemeldinger på midtveisseminar og sluttrapport tilsendt elektronisk. 
 

4.8. Bruk av resultatene fra parallelloppdraget  
Bjerkreim kommune har den materielle eiendomsretten til det innleverte materiale og 
disponerer det fritt til egen bruk. 
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4.9. Kontaktinformasjon 
• Prosjektkoordinator i Bjerkreim kommune: ellen.staveland@bjerkreim.kommune.no 
• Rådmann Ørjan Daltveit: orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no 

 

4.10. Vedlegg 
Lenke til digital prosjektmappe sendes ut etter utvelgelse av arkitekter:  

• Digitalt kartunderlag 
• Digitale rådata som underlag til 3D-modell  
• Stedsanalyse for Vikeså sentrum (2021) 
• Annet relevant underlag 

 
 

5. FOTO 
KILDEHENVISNING / FOTOKREDITERING: 
Forside:  Bjerkreim kommune 
Side 3:   Bjerkreim kommune 
Side 4:   Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 5:   Rogaland Fylkeskommune, Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 6:   Rogaland Fylkeskommune, Bjerkreim kommune, N R K 
Side 7:   Bjerkreim kommune 
Side 8:   Statens Vegvesen, Rogaland Fylkeskommune / SSB 
Side 9:   Ellen Staveland / Bjerkreim kommune 
Side 10:  Bjerkreim kommune, Stavanger aftenblad 
Side 11   Rogaland Fylkeskommune / SSB 
Side 12:   Bjerkreim kommune/NORKART 
Side 13:   Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 14:   NYYT, Bjerkreim kommune/Alf Ognedal, Destinasjon Bjerkreim, Eldhuset Vikeså 
Side 15:   Ellen Staveland/Bjerkreim kommune, Alf Ognedal, Stavtjørn vintercamping 
Side 16:   Bjerkreim kommune / NVE 
Side 17:   NVE 
Side 18:   Kolombus 
Side 19:   Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 20:   Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 26:  Bjerkreim kommune/Alf Ognedal, Stavanger aftenblad 
Side 27:   Ellen Staveland / Bjerkreim kommune 
Side 28:   Ellen Staveland / Bjerkreim kommune 
Side 29:   Ellen Staveland / Bjerkreim kommune, Bjerkreim kommune/Alf Ognedal 
Side 30:   Stavtjørn vintercamping 
Side 31:   Bjerkreim kommune /Destinasjon Bjerkreim 
 
  

mailto:ellen.staveland@bjerkreim.kommune.no
mailto:orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no
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Vikeså by night: Sentrumsområdet Nesjane (t.h) ligger omsluttet av dagens hovedvei. 
 

 
Sentrumsområdet Nesjane under storflommen «Synne» i 2015. 
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Gjennomgående gangveiforbindelse på Nesjene. 
 

 
FN-parken på Nesjene. 
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Kulturparken med aktivitetsområde langs Svelavatnet 
 

 
Kulturparken og turveiforbindelse langs Svelavatnet 
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Dagens gang- og vegforbindelse nordover fra Nesjane. Den gamle melkefabrikken til høyre. 
 

 
Kulturlandskapet er en viktig del av områdets identitet. 
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Skiløyper og alpintrelkk ved Stavtjørn vintercamping. 
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www.destinasjonbjerkreim.no 
 

www.bjerkreim.kommune.no 

http://www.destinasjonbjerkreim.no/
http://www.bjerkreim.kommune.no/
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